

Firma
 DATAflor GmbH Göttingen
 EDV für die Grüne Branche
 August-Spindler-Str. 20
37079 Göttingen

Göttingen, 14.12.2006

Vorgang-Nr.: G06007-01-07

Preisspiegel Detailansicht

Bieter		Mittelpreis	Kostenschätzung	Meier	Schulze	Müller
Preise in EUR						
01		Wegebauarbeiten				
01.01		Pflaster verlegen einschl Unterbau Betonrechteckpflaster mit 30 cm Tragschicht				
		43,32	40,00	44,50	42,28	43,17
375,00	m ²	16.245,00	15.000,00	16.687,50	15.855,00	16.188,75
01.02		Kantenstein setzen in Betonbettung				
		18,32	16,00	18,82	17,88	18,26
35,00	m	641,20	560,00	658,70	625,80	639,10
Summe 01		16.886,20	15.560,00	17.346,20	16.480,80	16.827,85

Preisspiegel Detailansicht

Bieter		Mittelpreis	Kostenschätzung	Meier	Schulze	Müller
Preise in EUR						
02	Pflanzen					
02.01	Pflanzarbeiten je Gehölz einschl. Aushub, Bodenverbesserung und Angießen					
		23,77	25,00	24,42	23,20	23,69
18,00	Stück	427,86	450,00	439,56	417,60	426,42
02.02	Baumpfähle setzen					
		25,50	22,00	26,20	24,89	25,41
18,00	Bäume	459,00	396,00	471,60	448,02	457,38
02.03	Picea omorika Serbische Fichte Bu 3xv w mB h 100-125					
		52,17	23,50	52,34	53,39	50,77
5	Stück	260,85	117,50	261,70	266,95	253,85
02.04	Quercus robur Stieleiche v.Hei oB Umfang ab 5 h 100-125					
		21,83	11,30	21,90	22,34	21,24
5	Stück	109,15	56,50	109,50	111,70	106,20
02.05	Acer palmatum Japanischer Fächerahorn Str 3xv w mB h 100-125					
		136,79	91,50	137,25	140,00	133,13
5	Stück	683,95	457,50	686,25	700,00	665,65
Summe 02		1.940,81	1.477,50	1.968,61	1.944,27	1.909,50

Preisspiegel Detailansicht

Bieter Preise in EUR	Mittelpreis	Kostenschätzung	Meier	Schulze	Müller
Zusammenstellung					
01 Wegebauarbeiten	16.886,20	15.560,00	17.346,20	16.480,80	16.827,85
02 Pflanzen	1.940,81	1.477,50	1.968,61	1.944,27	1.909,50
Summe lt. Angebot:	18.827,01	17.037,50	19.314,81	18.425,07	18.737,35
Teuerung/Nachlass%:		0,00	0,00	0,00	0,00
Teuerung/Nachlass:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto:	18.827,01	17.037,50	19.314,81	18.425,07	18.737,35
MwSt%		16,00	16,00	16,00	16,00
MwSt:	3.012,32	2.726,00	3.090,37	2.948,01	2.997,98
Brutto:	21.839,33	19.763,50	22.405,18	21.373,08	21.735,33
Skonto%:		0,00	0,00	0,00	0,00
Skonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	21.839,33	19.763,50	22.405,18	21.373,08	21.735,33